

Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) y “3” (Documentación Técnica)

Nº	EMPRESA	SOBRE 2				SOBRE 3 Documentación Técnica.	
		Volumen mano obra	Oferta económica IVA Euros		Plazo de ejecución		Mejoras
1	MADRILEÑA DE URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.L.	Trabajadores empresa: 501 jornadas Procedentes desempleo 150 jornadas	155.172,41	24.827,59	DOS MESES Y DIEZ DÍAS.	20.000,00€ en unidades de obra que estime conveniente el Ayuntamiento San Fernando Henares, a precios que figuran en proyecto u otras nuevas tomando para su valoración el cuadro de precios de “CENTRO 2008”	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra Plan de obras Afecciones al tráfico de vehículos y peatones, con propuesta de desvíos provisionales, señalización y balizamiento Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables Plan de aseguramiento de la calidad Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados

2	API MOVILIDAD, S.A.	Trabajadores empresa: 7.136 jornadas Procedentes desempleo: 640 jornadas	155.172,41	24.827,59	DOS MESES	Aumento de las unidades de obra que figuran en el proyecto. Cambio de unidades de obra por otras de mayor calidad. Unidades nuevas u otras mejoras relacionadas con la obra y siempre que el Ayuntamiento lo considere conveniente, por un valor total de 20.000,00 Euros (según base vigente de precios de Aparejadores de Guadalajara)	Descripción general de la obra Descripción de las unidades de obra. Procesos constructivos Plan de obra por unidades de obra Personal adscrito a la obra Compromiso de calidad Fichas técnicas y certificados.
3	CONSTRUCCIONES MS, S.A. Y AVANCE ARQUITECTONICO, S.L., U.T.E.	Trabajadores empresa: 92 jornadas Procedentes desempleo 1.036 jornadas Total: 1.128 jornadas	155.172,41	24.827,59	DOS MESES Y SEIS DÍAS.	Aumento plazo garantía en un año Sustitución de los bancos y papeleras del proyecto, por los modelos T&D CABANES: Banco Damas de madera tropical y papeleras paralela. Valor: 8.000,00 € En áreas peatonales se sustituirá la unidad 0.3.05 (PAV.ADOQ.KLINKER ROJO), por pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, acabado liso o rayado de aspecto rústico, color rojo de 20x10x5 cm.. Valor: 12.000,00€	Método constructivo Plan de Obra Rendimientos estimados Compromiso de calidad de obra Documentación materiales propuestos: Fichas técnicas y certificaciones de laboratorio

4	TEBASA, S.A.	Trabajadores empresa: 400 jornadas Procedentes desempleo 185 jornadas Total: 585 jornadas	155.172,54    24.827,58	DOS MESES Y DIEZ DÍAS	Aumento plazo de garantía: Un año Mejoras en la calidad de los materiales de los firmes, u otras mejoras que considere el Ayuntamiento por un valor de : 20.000,00€ (IVA excluido)	Control de Calidad de la obra bajo supervisión del Ayuntamiento y Dirección facultativa Plan de obra
---	--------------	---	-------------------------	--------------------------	---	--