

Apertura del sobre denominado “2” (Propuesta económica y documentación relativa a criterios que no dependan de un juicio de valor) y del sobre denominado “3” (Referencias técnicas) de las proposiciones presentadas y admitidas, por el orden en que aparecen numeradas, ofreciendo el siguiente resultado:

Nº	EMPRESA	SOBRE 2				SOBRE 3 Documentación Técnica.
		Volumen mano obra	Oferta económica IVA Euros	Plazo de ejecución	Mejoras	
1	API MOVILIDAD, S.A.	Trabajadores empresa: 793 jornadas Procedentes desempleo 345 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y MEDIO	20.000 € en aumento de las unidades de obra que figuran en el proyecto, cambiar unas unidades por otras de mayor calidad, proponer unidades nuevas, u otras mejoras relacionadas con la obra y siempre que el Ayuntamiento las estime convenientes al objeto del contrato.	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra Plan de obra por unidad de obra. Estudio de afecciones y reposiciones de servicios. Medidas de señalización y seguridad. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.

2	P.S.P. CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, S.L.	Trabajadores empresa: 670 jornadas Procedentes desempleo 300 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y QUINCE DÍAS	20.000 € En ampliación de obra a definir por la propiedad.	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obra. Afecciones al tráfico y propuesta de desvíos provisionales. Medidas de seguridad. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión de establecer turnos de trabajo.
3	CANTILÉVER, S.L.	Trabajadores empresa: 622,5 jornadas Procedentes desempleo 280 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	CATORCE SEMANAS	<p>- 17.621,28 € Construcción de carril bici en zona comprendida entre calle Lisboa y Camino de la Huerta del modo siguiente: cajeadado de acera de 2,68 ml de ancho, colocación de bordillo a ambos lados de carril, colocación de solera nueva de hormigón y acabado con slurry rojo y adecuar espacio adyacente entre viviendas en planta baja.</p> <p>- 2.378,72 € Colocación de aparcabicicletas de horquilla para 6 plazas, en cuatro puntos diferentes del recorrido.</p> <p>La relación de propuestas que se valoran en 20.000,00 € (IVA incluido) (ejecución</p>	Memoria descriptiva de las obras. Medios materiales y humanos puestos a disposición de la obra. Plan de obra. Afecciones al tráfico de peatones y vehículos. Medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de la obra. Plan de aseguramiento de la calidad. Establecimiento de turnos de trabajo.

					contrata) son factibles de modificación, pudiendo ser adecuadas en cantidad, calidad y diseño a otras necesidades que la Dirección de Obra estime más convenientes.	
4	SUFI, S.A.	Trabajadores empresa: 352 jornadas Procedentes desempleo 398 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES Y MEDIO (3,5) MESES	28.408,63 € (IVA incluido) Baliza de diodos LED conectada a red eléctrica.	Memoria descriptiva de las obras con método constructivo, medios humanos y maquinaria. Programación de los trabajos y Plan de obra con justificación de plazos y medios a emplear, programa de trabajos, previsiones de actualización del programa de trabajo. Estudio de las afecciones. Plan de aseguramiento de la calidad. Seguridad y salud.
5	VIRTON, S.A.	Trabajadores empresa: 596 jornadas Procedentes desempleo 350 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y MEDIO (3'5)	19.275,62 €. Se aumentarían las cantidades de varias de las unidades del proyecto, si el Ayuntamiento deseara realizar otras, se presupuestarían con los precios del proyecto, si están contenidos en el mismo, o el cuadro de precios del Colegio de Aparejadores de Guadalajara.	Memoria descriptiva con: Método constructivo. Plan de obra. Afecciones al tráfico de vehículos y peatones. Desvíos provisionales y señalización. Medidas de seguridad especiales durante la construcción. Existencia

						de servicio de guardia en días no laborables. Plan de aseguramiento de la calidad. Turnos de trabajo previstos.
6	LICUAS, S.A.	Trabajadores empresa: 480 jornadas Procedentes desempleo 135 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y MEDIO	20.000 € Suministro y plantación de 50 árboles de gran porte, procedente de vivero propio.	Memoria descriptiva con: Análisis de los proyectos de las operaciones simples. Fuentes de suministro de materiales – validación. Condicionantes externos y climatológicos. Desvíos provisionales y reposición de servicios, medidas de seguridad. Plan de obra. Estudio de afecciones. Plan de aseguramiento de la calidad. Medidas de seguridad. Turnos de trabajo.
7	PAVIMENTOS, S.A.	Trabajadores empresa: 840 jornadas Procedentes desempleo 80 jornadas	177.844,83 € 28.455,17 €	3,5 meses	24.495,75 € Sustitución de las unidades de obra 02.05 y 02.06 correspondientes a doble tratamiento superficial Slurry Color, por una capa de 3 cm. De Poclair rojo fabricado con ligante sintético en color rojo.	Memoria constructiva. Pavimentaciones, saneamiento, drenaje. Soluciones para el tráfico de peatones. Afecciones al tráfico rodado y peatonal. Soluciones al tráfico rodado.

						<p>Señalización. Desvíos al tráfico. Medidas de seguridad y salud. Plan de aseguramiento de la calidad.</p>
8	CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.	<p>Trabajadores empresa: 1.123 jornadas Procedentes desempleo 665 jornadas</p>	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y MEDIO (3'5 MESES)	20.000 € A cuadro de precios de proyecto destinadas tanto a la ampliación de unidades de obra como en la mejora de materiales, a designar por la dirección facultativa.	<p>Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras. Afecciones al tráfico de vehículos y peatones y con la propuesta de desvíos provisionales, señalización, balizamiento, etc. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia, debidamente justificada, de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.</p>

9	SAGLAS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	Trabajadores empresa: 923 jornadas Precedentes desempleo 335 jornadas	193.900,86 € 31.024,14 €	TRES MESES Y MEDIO	<p>1.377,00 M2 Pav. Adoquín recto color 20x10x8. 6.952,00 M2 Baldosa cem. Vibro relieve 40x60x6. 11.777,60 M.L Barandilla tipo sol h=90cm.</p> <p>Total ejecución 27.755,16</p>	<p>Proceso de ejecución de la obra. Concepción global de la obra. Descripción de las actividades importantes y procesos constructivos. Operaciones previas. Instalaciones generales. Señalización provisional. Demolición y levantado de aceras. Saneamiento. Firmes. Pavimentación aceras. Señalización, balizamiento y mobiliario. Limpieza y remates. Plan de obra. Afecciones y medidas de seguridad. Estudio de afecciones a terceros. Afección a compañías de servicios. Afección a los vecinos y a comercios por las obras. Afecciones al tráfico rodado. Desvíos provisionales. Afecciones al tránsito de peatones. Plan de aseguramiento de la calidad. Seguimiento del plan de</p>
---	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------	---	--

						obra. Anejo de desvíos de tráfico tipo.
10	MAUPRO, MADRILEÑA DE URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.L.	Trabajadores empresa: 276 jornadas Procedentes desempleo 510 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	VEINTE MIL EUROS (20.000 €) como mejoras, sin baja, incluyendo G.G. y B.I. más el IVA, en las unidades de obra que estime convenientes el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y/o la Dirección Facultativa, a los precios que figuran en el proyecto y otras nuevas, tomando su valoración el cuadro de precios de "CENTRO 2008".	Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras. Afecciones al tráfico de vehículos y peatones y con la propuesta de desvíos provisionales, señalización y balizamiento. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables. La existencia de un plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de establece turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.

11	<p>“AVANCE ARQUITECTÓNICO, S.L.” “CONSTRUCCIONES MS, S.A.” (UTE)</p>	<p>Trabajadores empresa: 94 jornadas Procedentes desempleo 453 jornadas</p>	<p>193.965,51 € 31.034,48 €</p>	<p>TRES MESES Y CINCO DÍAS (13 SEMANAS)</p>	<p>Valoración total: 20.000 €. Firmes: en el recubrimiento con slurry (partida 02.06) de las superficies pavimentadas peatonales, extendido a mano, se duplicará el número de manos dadas, dejando el tiempo de secado suficiente para conseguir una textura óptima a juicio de la Dirección de Obra (8.000€). Señalización: Se ofrece el siguiente cambio: en la unidad 06.03 se aumentará el número de manos necesario para conseguir la textura que ofrezca más densidad, a juicio de la dirección de la obra (12.000€).</p>	<p>Método constructivo propuesto. Plan de obra. Rendimientos estimados. Afecciones al tráfico y medidas propuestas. Medidas de seguridad especiales. Existencia de plan de aseguramiento de la calidad. Justificación de turnos de trabajo.</p>
12	<p>OBRAS COMAN, S.A.</p>	<p>Trabajadores empresa: 1.078 jornadas Procedentes desempleo 770 jornadas</p>	<p>193.943,96 € 31.031,03 €</p>	<p>TRES MESES Y MEDIO</p>	<p>20.474,34€ Para la realización de unidades de obra que se adjunta en hoja anexa o bien por aquellas que la D.F. considere adecuadas a las necesidades del Municipio. Este precio incluye G.G., B.I.</p>	<p>Método constructivo propuesto y los medios propuestos para el desarrollo de la obra con estudio de rendimientos. Plan de obra. Plazo de ejecución. Afecciones al tráfico de vehículos y peatones con la propuesta de desvíos provisionales, señalización y balizamiento, etc. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia días no</p>

						laborables. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinadas.
13	CEINSA, CONTRATAS E INGENIERÍAS, S.A.	Trabajadores empresa: 605 jornadas Procedentes desempleo 520 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	4 MESES (105 días naturales)	Total: 19.990,19 € Capítulo 01, incremento control de calidad 1.475,09 € Capítulo 02, módulos aparcabicicletas 1.214,85 Capítulo 03 balizas luminosas 700,50 € Capítulo 04 bandas reductoras 506,00 € Capítulo 05 Elaboración borrador uso carril bici 2.000,00 € Capítulo 06 técnico calidad 8.250,00 € Capítulo 07 incremento 1 KG/M2 SLURRY 2.094,75 € Capítulo 08 Mejoras a elección técnicos municipales 3.758,00 €	Método constructivo y medios dispuestos. Composición y rendimiento de equipos. Plan de obras. Medidas de seguridad previstas. Plan de aseguramiento de la calidad.

14	CALME, CASTELLANO LEONESA DE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16 personas durante los 3 meses que va a durar la obra: 1050 jornadas de ocho horas de trabajo (sin especificar procedencia).	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES	22.679,97 € destinados a la realización de un gimnasio al aire libre.	Método constructivo. Plan de obra. Afecciones al tráfico de vehículos. Medidas de seguridad. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión de turnos de trabajo.
15	TEBASA, CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS TEODORO DEL BARRIO, S.A.	Trabajadores empresa: 500 jornadas Procedentes desempleo 255 jornadas	193.965,52 € 31.034,48 €	TRES MESES Y MEDIO	20.000 € (IVA excluido) para la mejora de la calidad de los materiales de los firmes, que pueden ser mejorados a los que inicialmente están establecidos en el Proyecto (sustitución de la solución del firme por una capa de aglomerado asfáltico tipo AC 8 SURF 50/70 -antiguo IV-a- en 5 cm de espesor). No obstante, el importe de estas mejoras podrá ser destinado a otras que la Dirección Facultativa y el Ayuntamiento consideren más oportunas.	Método constructivo propuesto. Métodos dispuestos para el desarrollo de la obra. Medios de transporte y maquinaria. Equipo humano. Plan de obra. Afecciones al tráfico de vehículos y peatones. Medidas de seguridad especiales durante la construcción. Plan de aseguramiento de la calidad. Existencia de servicio de guardia en días no laborables. Previsión de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.