

Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) y “3” (Documentación Técnica)

Nº	EMPRESA	SOBRE 2				SOBRE 3 Documentación Técnica.	
		Volumen mano obra	Oferta económica IVA Euros	Plazo de garantía	Mejoras		
1	MADRILEÑA DE URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.L.	Trabajadores empresa: 100 jornadas Procedentes desempleo 20 jornadas	79.137,93 Plazo de ejecución 1 mes	12.662,07 Euros	PLAZO DE 3 AÑOS	15.827,59 € en las unidades de obra que estime conveniente el Ayuntamiento a los precios que figuran en el proyecto u otras nuevas, tomando para su valoración el cuadro de precios de “CENTRO 2008”	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Relación de maquinaria y equipos. Plan de obras Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables Plan de aseguramiento de la calidad Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados

2	GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS CIVILES, S.L.	Trabajadores empresa: 44 jornadas Procedentes desempleo: 157,66 jornadas	87.491,37      13.998,62 Plazo de ejecución 1 mes	PLAZO DE 2 AÑOS		Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras Personal adscrito, relación de maquinaria y equipos
3	ALCABOR STRUCTURAS S.L.	Trabajadores empresa: 192,40 jornadas Procedentes desempleo 34 jornadas	79.137,93      12.662,07 Plazo de ejecución 1 mes	PLAZO DE 3 AÑOS	Pintura de barandilla del acceso a la Escuela infantil y al Centro de Atención Temprana. Acondicionamiento de las zonas ajardinadas Total 1.150,00 € + IVA	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras Gestión de residuos Seguridad y Salud Plan de obras con el Personal adscrito a cada fase de la obra. Ficha técnicas de los materiales.
4	CONSTRUCCIONES LHAB, S.A.	Trabajadores empresa: 104 jornadas Procedentes desempleo 140 jornadas Total: 585 jornadas	80.920,00      14.565,60	PLAZO DE 3 AÑOS	2.000,00 € en las unidades de obra que estime conveniente el Ayuntamiento a los precios que figuran en el proyecto u otras nuevas, tomando para su valoración el cuadro de precios "base de precios de la CM"	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras