

Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) y “3” (Documentación Técnica)

N°	EMPRESA	SOBRE 2				SOBRE 3	
		Volumen mano obra	Oferta económica IVA Euros		Plazo de ejecución	Mejoras	Documentación Técnica.
1	ELECNOR, S.A.	Trabajadores empresa: 600 jornadas Procedentes desempleo 420 jornadas	104.741,38	16.758,62	TRES MESES.	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoras en la ejecución de la obra: Reducir el plazo de terminación de los trabajos en un 15% por la suministro de material - Mejora técnica levantar un cerramiento al depósito cuyo valor económico asciende a 2.633,40. Acabado recinto del depósito en plástico negro y grava. Entregar la documentación técnica necesaria, procedimiento de configuración de las centralitas, así como la clave de acceso para su programación. Se proporcionará tanto en papel como en soporte informático.	Método constructivo propuesto y medios dispuestos para el desarrollo de la obra Plan de obras Afecciones al tráfico de vehículos y peatones, con propuesta de desvíos provisionales, señalización y balizamiento Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables Plan de aseguramiento de la calidad Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados

2	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	Trabajadores empresa: 147,5 jornadas Procedentes desempleo: 40 jornadas	90.324,32	14.451,89	OCHO SEMANAS	<p>Reducción del plazo de ejecución: 2.000 €</p> <p>Cambio de quemador: MONARCH WEISHAAPT WG20/1-C ZMLN: 600 €</p> <p>Mantenimiento del servicio de suministro de gasóleo a sala de calderas mediante 1 depósito auxiliar de 1.000 litros durante el tiempo que dure la ejecución de los trabajos: 1.400 €</p> <p>Entrega de documentación: en formato físico y electrónico: 1.500 €</p> <p>Formación: curso de manejo: 900 €</p> <p>Control de calidad: 1.500 €</p>	<p>Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra.</p> <p>El plan de obra.</p> <p>El plan de obra con el personal adscrito a cada fase de la obra, relacionado con el punto anterior.</p> <p>Compromiso expreso de contratar y gestionar el Control de Calidad de la Obra, bajo la supervisión del Ayuntamiento y la Dirección Facultativa.</p> <p>Fichas técnicas de los materiales.</p> <p>Certificados emitidos por laboratorios oficialmente acreditados de los materiales propuestos.</p>
---	---	--	-----------	-----------	--------------	--	---