

Apertura del sobre denominado “2” (Propuesta económica y documentación relativa a criterios que no dependan de un juicio de valor) y del sobre denominado “3” (Referencias técnicas) de las proposiciones presentadas y admitidas, por el orden en que aparecen numeradas, ofreciendo el siguiente resultado:

N°	EMPRESA	SOBRE 2				SOBRE 3
		Volumen mano obra	Oferta económica IVA Euros	Plazo de ejecución	Mejoras	Documentación Técnica.
1	SAGLAS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. COALSA, CONSTRUCCIONES ALARAZ, S.A. (UTE)	Trabajadores empresa: 305 jornadas Procedentes desempleo 274 jornadas	302.716,59 € 48.434,65 €	1 MES Y MEDIO	5 AÑOS DE GARANTÍA	Procesos constructivos. Plan de obra. Afecciones y medidas de seguridad. Plan aseguramiento de la calidad. Seguimiento del plan de obra.
2	CIOPSA, CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, S.A.	Trabajadores empresa: 330 jornadas Procedentes desempleo 90 jornadas	316.796,43 € 50.687,43 €	2 MESES MENOS DOS SEMANAS	5 AÑOS DE GARANTÍA	Método constructivo. Medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obra. Medidas de seguridad especiales. La existencia de um P.A.C.. Previsión de establecer turnos de trabajo.

4	LICUAS, S.A.	Trabajadores empresa: 126 jornadas Procedentes desempleo 12 jornadas	316.796,42 € 50.687,43 €	1 MES Y MEDIO	AMPLIAR EL PLAZO DE GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO EN CUATRO AÑOS COMPLETOS.	Análisis de los procesos de las operaciones simples. Fuentes de suministro de materiales. Condiciones externas y climatológicas. Desvíos provisionales y reposición de servicios. Medidas de seguridad. Plan de obra. Estudio de afecciones. Plan de aseguramiento de la calidad. Medidas de seguridad. Turnos de trabajo.
5	ESTRUCTURAS TUBULARES, S.A.	Trabajadores empresa: 328 jornadas Procedentes desempleo 279 jornadas	316.796,42 € 50.687,43 €	1 MES Y MEDIO	5 AÑOS DE GARANTÍA	Memoria descriptiva del proceso constructivo y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obra. Principales medidas de seguridad durante la construcción y servicio de guardia. Declaración de Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de turnos de trabajo.

6	OBRAS COMAN	Trabajadores empresa: 323 jornadas Procedentes desempleo 160 jornadas	316.796,43 € 50.687,43 €	SIETE SEMANAS	5 AÑOS DE GARANTÍA	<p>Memoria descriptiva. Método constructivo y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obra. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y existencia de servicio de guardia en días no laborables. Existencia de un Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.</p>
7	MAUPRO, MADRILEÑA DE URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.L. CONSTRUCTORA ELIO, S.A. (UTE)	Trabajadores empresa: 180 jornadas Procedentes desempleo 270 jornadas	316.796,43 € 50.687,43 €	UN MES Y DOS SEMANAS	2 AÑOS DE GARANTÍA	<p>Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables. La existencia de un plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra</p>

						determinados.
8	ISOLUX CORSÁN CORVIAM, S.A.	Trabajadores empresa: 168 jornadas Procedentes desempleo 378 jornadas	316.796,43 € 50.687,43 €	46 DÍAS	4 AÑOS DE GARANTÍA	Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obras. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días laborables. Existencia de un Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia, debidamente justificada de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.
9	EDIFICACIONES LAHOZ GONZÁLEZ, S.L.	Trabajadores empresa: 313 jornadas Procedentes desempleo 212 jornadas	292.508,70 € 46.801,39 €	UN MES Y TRES SEMANAS	2 AÑOS DE GARANTÍA	Memoria descriptiva de la obra. Plan de obras.

10	IMESAPI, S.A.	Trabajadores empresa: 559 jornadas Precedentes desempleo — jornadas	316.796,43 € 50.687,43 €	DOS MESES MENOS DOS SEMANAS	AMPLIACIÓN EN 4 AÑOS	<p>Concepción global de la obra. Método constructivo propuesto. Medios materiales y humanos. Programa de trabajos. Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de un servicio de guardería en días no laborables. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión o procedencia, debidamente justificada, de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.</p>
11	EDITEC, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	Trabajadores empresa: 382 jornadas Precedentes desempleo 143 jornadas	316.217,77 € 50.594,84 €	35 DÍAS	2 AÑOS DE GARANTÍA	<p>Método constructivo y medios dispuestos para el desarrollo de la obra. Plan de obra. Principales medidas de seguridad durante la construcción. Plan de aseguramiento de la calidad. Previsión/procedencia de turnos de trabajo.</p>

12	FERROSER, S.A.	Trabajadores empresa: 828 jornadas	279.391,04 € 44.702,57 €	UN MES Y MEDIO	5 AÑOS DE GARANTÍA	<p>Método constructivo propuesto y los medios dispuestos para el desarrollo de la obra.</p> <p>Plan de obras.</p> <p>Principales medidas de seguridad especiales durante la construcción y la existencia de servicio de guardia en días no laborables.</p> <p>Existencia de un plan de aseguramiento de la calidad.</p> <p>Previsión o procedencia, debidamente justificada, de establecer turnos de trabajo durante periodos y unidades de obra determinados.</p>
----	----------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--