

Apertura de los sobres denominados:

“2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) y “3” (Documentación Técnica)

Nº	EMPRESA	SOBRE 2			SOBRE 3
		Precio	Plazo ejec.	Volumen mano obra	
1	MUKARNA, S.L.P	43.553,00€ IVA: 6.968,48€	20 Días	3 Arquitectos 2 Arquitectos Técnicos.	Relación de proyectos realizados y curriculums.
2	VALLADARES INGENIERÍA, S.L.	38.800,00€ IVA: 6.208,00€	21 Días Presenta la planificación de la elaboración del proyecto.	1 Arquitecto 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 1 Arquitecto Técnico 1 Ingeniero Eléctrico 1 Ingeniero de Telecomunicaciones 1 Ingeniero mecánico 1 Coordinador de Seguridad y Salud 1 Delineante	Relación de trabajos realizados y certificados de buena ejecución
3	D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CELA	43.650,00€ IVA: 6.984,00€	25 Días	1 Arquitecto 1 Arquitecto técnico 1 Ingeniero industrial Subcontratación con la empresa GENERALPLAN; S.L. que aporta: 1 arquitecto para el control de calida de la obra 1 gestora para la gestión de residuos 1 administrativo para las gestiones administrativas del proyecto.	Anteproyecto de ideas Referencias técnicas de la empresa GENERALPLAN, S.L.

4	TOLS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P	37.275,00€ IVA: 5.964,00€	22 días hábiles	3 Arquitectos 1 Arquitecto técnico 1 Arquitecta de interiores Consultores de instalaciones: -Climatización y fontanería: 1 ingeniero industrial E.S.I.I. -Electricidad y audiovisuales: 1 Ingeniero técnico industrial E.T.I.	Relación de personal técnico Relación de los principales proyectos Relación de medios materiales (se correspondería con el sobre nº 1)
---	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------	---	---